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Dodavatel stavby: Bude urceny vyberom

Zakazkové Cislo : 00518

Datum 03.2018

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku.

Realiza¢ny projekt riesi modernizaciu stavebného objektu vyrobnej spolo¢nosti Xepap
spol. s r.o —v technickom areali na Jesenského ulici vo Zvolene. Objekt, ktory priamo
nadvazuje na administrativnu budovu patri fi. Xepap spol. s r.o.

V ramci navrhovanej modernizdacie sa uvazuje so zateplenim 3 obvodovych stien objektu
a vymenia sa nevyhovujuce okna. Vymeni sa aj nezateplena sekciova brana na vjazde do
objektu za rozmerovo rovnaku ale zateplenu branu. Zatepli sa aj stropna konstrukcia —

v mieste ocelovych vaznikov priehradovej konstrukcie. Strecha sa nemeni.

Objekt bude aj po zatepleni plnit svoju doterajsiu vyrobnu funkciu.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

mapa Zvolena

Snimok z katastralnej mapy Zvolena

Zameranie sucasného stavu stavebného objektu
/vypracoval ateliér Ing. arch. Pavelku, 2018/

- Konzultacie s investorom

Pre potrebu spracovania projektu nebol prevedeny inZiniersko-geologicky prieskum

4. Objektova sustava

Stavba bude mat 4 stavebné objekty :

SO -1 Zateplenie obvodového plasta
SO -2 Zateplenie stresného plasta



SO -3 Vymena otvorovych konstrukcii
SO -4 Ostatné konStrukcie

5. Vecné a casové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

Modernizaciou existujuceho stavebného objektu vyrobnej spolocnosti Xepap spol. s r.o.

sa dosiahne skvalitnenie pracovnych podmienok vo vnutornych priestoroch haly ako aj

zefektivneniu energetickej Uspornosti objektu.

Cely postup modernizacie je potrebné zosuladit s neprerusenou prevadzkou
nadvazujucich okolitych objektov v areali fi. Xepap.
Objekt je napojeny na inZinierske siete. Vykurovanie objektu zostane povodné —
pomocou nastennych fukarov. Ani ostatné vndtorné vnutorné rozvody sa nebudd menit.
V juhovychodnom narozi z objektu vychddza potrubie rozvodu vykurovania a prechadza
vzduchom do susednej haly. Toto potrubie sa ponecha v pévodnej polohe.
Pred stavebnym objektom je spevnend plocha, ktora slizi na zasobovanie a na ktorej

parkuju auta.

Prijazd k objektu je z Jesenského ulice cez hospodarsky areal. Pred vjazdom do objektu je

montovany pristresok

6. Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Modernizovany stavebny objekt bude slUZit potrebam vyrobnej spolo¢nosti Xepap spol.

sr.o0.,Jesenského 4703, Zvolen, ktora je aj jej vlastnikom.

7. Terminy zacatia a dokoncenia stavby

Realiza¢ny projekt stavby : 03. 2018
Stavebné konanie : 03.2018
Vydanie stavebného povolenia 03. 2018

09. 2018

Predpokladané zacatie stavby



Predpokladana doba vystavby 3 mesiace

Predpokladané ukoncenie stavby 11. 2018

8. Skisobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu, kolaudacii

a uzivaniu stavby

Ku kolaudacii nebude potrebna Ziadna skuSobna prevadzka objektu.

9. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do uZivania

Modernizovany stavebny objekt bude odovzdany do uZivania ako celok.

8. Celkovy naklad stavby:

Celkové naklady stavby su stanovené na zaklade realizacného projektu. Stavebny naklad
je 47 569,13 Eur. (57 082,96 Eur s DPH).



